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第一章　投标邀请书

一、投标邀请书

为装修改造江苏海企化工仓储股份有限公司办公楼三楼，本项目业主江苏海企化工仓储股份有限公司对办公楼三楼装修改造工程（含局部细化设计）进行招标，经资格初审，现邀请贵单位参加投标，正式资格审查在评标时进行。

二、工程概况及招标范围

1.工程概况

（1）总平面布置
工程地属泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇，江苏海企化工仓储股份有限公司办公区内。

（2）本次招标建设规模：现有办公楼三楼装修改造，总建筑面积约550㎡，具体详见招标清单和有关说明。
2. 目前现状

本项目为在用办公楼（2008年装修投用），本次进行三楼装修改造。

3.招标范围

本项目招标范围为：办公楼三楼室内装饰的全部改造施工（含土建、给排水 、电气、智能、装饰等）以及与其它相关专业间（空调等）的协调配合施工。

本次装修的局部细化效果图出具。

本项目不允许破坏任何主体结构。
主要招标内容为：

（1）室外：局部墙体重新粉刷、外墙真石漆。

（2）室内：

（2.1）拆除工程：原吊顶、墙体、地面、门、窗、电气照明、空调等；

（2.2）新装工程：按新设计图纸及要求进行，含墙体、顶、门、窗、隔断、地面、电气照明；家具等。

注：图纸中有，但清单未列明的项目及办公用具、家具不在本次招标中；空调另有专业队伍安装，本次投标人负责预留、配合安装；所有主体、承重结构的不允许拆除、改造。
4．招标特别说明

1）、本次招标图纸主要是建筑图、现状照片和部分装修效果图、装修施工图，为此，局部需要投标人根据招标人清单及交流意图进行细化、优化，本次招标评审是以施工为主，细化、优化部分的设计工作量及费用需含在本次总报价中，后期不由此而产生相应费用。

同时，投标人认为需要提出的细化、优化建议可在标书中予以说明。

2）、在资质控制上，评标前，招标方只审核投标方的施工资质，有关细化设计可由投标方自行设计，也可委托设计。

2）、装修材料档次以中档、实用为主，关键主材、设备需标明品牌、规格参数。

3）、根据合同发包人认可的材料价格和品牌，具体由发包人和承包人共同参与采购控制过程。

4）、投标人提供主要材料价格表，以方便招标人确认有关的品牌和价格。

主要材料单价参考表（投标人可补充）

	序

号
	材料名称
	单位
	规格
	参考价

（元）
	备注

	1
	外墙真石漆
	㎡
	灰色
	
	含底漆、中涂、面漆

	2
	成品门
	樘
	宽900mm高2000mm
左右
	
	含配套门套、锁具、合页等（木门）

	3
	铝合金推拉窗
	㎡
	断桥铝+双层中空玻璃
	
	窗洞2400*1800mm

	4
	内墙乳胶漆
	KG
	环保型
	
	

	5
	塑胶地板

（室内）
	㎡
	环保、耐磨型
	
	含砂浆找平、自流平

	6
	地砖（走廊）
	㎡
	
	
	中上档次

	7
	石膏板
	张
	1200*2400
	
	防开裂、环保型

	
	
	
	
	
	


三、其它要求

1. 计划2024年9月开工；施工工期80日历天。

2.贵单位收到本邀请或接到邀请电话后，即可凭单位介绍信和经办人个人身份证于2024年8月1日17：00前到江苏海企化工仓储股份有限公司[江苏省泰州市永安洲镇疏港北路88号]领取招标文件或查阅有关资料。也可领取电子版。
招标文件及附属资料电子版不收费；纸质版每套收取人民币100元工本费，无论中标与否，该工本费不退还。

3.现场考察

3．1  招标人将不统一组织投标人对现场及周围环境进行考察（投标人应进行现场踏看，并自行联系招标人确定行程），投标人为查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料，可在征得招标人同意后进入现场，但不得损坏招标人的各项设施，否则，由此造成的后果由投标人负责赔偿。

3．2  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3．3  投标人认为需要进入现场考察，招标人代表将予以支持，费用由投标人自理。

3．4  现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

3．5  在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，招标人均不负责。

4  标前会议

4．1  招标人不组织标前会，现场考察时进行现场答疑。投标人对投标的文字质疑应于开标前5天书面提交给招标人，招标人将统一答复，并以书面形式发送至所有投标人。

5.投标文件截止期：为2024年8月20日14：30时，请将投标文件按时送达开标地点。对迟到的投标文件，招标单位将不予接受。

6.开标时间、地点：

1）、开标时间：2024年8月20日14：30时；

2）、开标地点：江苏海企化工仓储股份有限公司一楼多功能厅。届时投标人必须选派代表参加。

招 标 人：江苏海企化工仓储股份有限公司

地　　址：泰州市永安洲镇疏港北路88号

联 系 人：黄福光、蔡建兵

电　　话：0523-86991265，，15951170868，13952616891
第二章　投标须知

	工程名称
	江苏海企化工仓储股份有限公司办公楼三楼装修改造工程

	建设地点
	江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路88号

	承包方式
	包工包料
	质量要求
	合格（满足使用要求）

	工期要求
	80天（日历日）（因甲方原因造成的工期延误，可顺延）

	投标单位资质等级要求
	房屋建筑工程施工总承包三级

或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上

	现场踏勘
	时间
	提前联系，可陪同踏勘
	投标有效期
	60天

	招标答疑
	时间
	不集中

	投标文件份数
	4份，正本一份，副本3份（不论是否中标均不退还）

	投标文件递交
	单位
	江苏海企化工仓储股份有限公司
	地点
	泰州市高港区永安洲镇疏港北路88号

	其他费用
	纸质版招标文件，每套收取人民币100元工本费

	投标截止时间
	2024年8月20日14：30时

	开  标  会
	时间
	8 月20日14：30时
	地点
	江苏海企化工仓储股份有限公司

一楼多功能厅

	投标保证金
	投标保证金额：10000元

投标保证金在开标会之前交纳至江苏海企化工仓储股份有限公司财务部，并将有效凭证交财务人员审核；或带至开标现场。

未中标人，待签订中标合同后1周内，无息退还。

	履约保证金

（兼安全风险抵押金）
	10000元。中标人的投标保证金直接冲抵。交工验收合格后，在未发生履约和安全责任的前提下，无息退还。

	工程质量违约赔偿金
	2万元（并不解除投标人必须达到投标质量标准的义务）

	预付款
	签订合同且进场1周后，预付合同总价的30%

	保修期
	至少一年，具体各家自报。

	质保金
	合同总价款的5%（或支付至审计决算款95%后的剩余尾款）

	工人意外伤害和工资保证措施
	1、必须签署用工协议；2、办理人身意外伤害保险；3、工人工资要登记造册，接收政府主管部门和业主监管。

	水、电说明
	施工用水、用电由业主免费提供，报价中亦不含此类费用。

	
	


总 则

1、资金来源：自筹。

2、投标人资格要求：

2.1、为履行本合同，参加投标的施工企业（以下称投标人）的资质必须为房屋建筑工程施工总承包叁级或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上。

2.2、满足以下要求并通过资格审查：

A.投标人必须具有独立法人资格和相应的施工资质。

B.投标人近三年具有同类工程施工业绩2项(含)以上。

2.3、为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

A.按规定的格式提供在近三年完成的与本合同工程相似的业绩及合同履行情况和现在正在履行的合同情况。

B.按规定的格式提供拟在本施工现场的工程技术人员及管理人员的情况及有关证书复印件。

C.按规定格式提供完成本合同拟进场使用的主要施工机械设备、仪器情况。

D.投标人提供财务状况，包括近三年经过权威部门审计的主要财务报表和银行提供的有效信誉证书。

E.投标人目前和近三年企业涉及经济诉讼的情况（如有）。

F.投标人近三年内有关质量、安全业绩报表。

G.投标人企业有关质量体系认证情况（如有）。

2.4、投标人必须对整个招标范围进行投标，只对其中的部分工程投标者，将不予评审。

2.5、本工程不允许转包和擅自分包。

3、投标费用

投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担，招标单位对上述费用不承担任何责任。

4、标前会议

4.1、招标单位不统一举行标前会议。

4.2、投标人应在规定日期前将要求答复的问题书面提交招标人，招标单位予以澄清和解答。招标单位将以书面形式(含补充通知书)答复所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标单位确认收到。

5、现场施工条件及施工准备

(1) 现场施工条件已具备，三楼无办公；

(2) 有满足施工需要的设计图纸和技术资料。

招标文件

1、招标文件的组成

1.1、招标文件包括本文件及招标单位在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。内容如下：

第一章　投标邀请书

第二章　投标须知

第三章　合同主要条款

第四章　投标书格式

第五章　工程量清单报价表

第六章　技术规范和图纸

注：投标人应认真检查招标文件是否完全，若发现缺页或附件不全时，应于收到招标文件3天内向招标单位提出，以便补齐。

1.2、投标人应认真审阅全面理解招标文件的所有内容，包括须知、条件、条款、格式、规范、图纸和附件。投标人无权对招标文件作任何修改。如投标人的投标文件实质上不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。根据规定，不符合招标文件的投标文件将被拒绝。

1.3、凡获得招标文件者，无论投标中标与否，均应对招标文件保密。

2、招标文件的澄清

2.1投标人对招标文件的疑问应在送交投标文件截止5天前，将要求澄清、解答的问题以书面形式（包括信函、邮件、微信等）向招标单位提出。招标单位将在2天内将书面答复以补遗书方式发送到所有投标人。
3、招标文件的修改

3.1在投标截止期3天前，招标单位可能会因任何原因，以发出补遗书的形式对招标文件进行修改。
3.2补遗书将以书面形式(包括信函、邮件、微信等)发送给所有已购买招标文件的投标人。各次补遗书按时间、编号，作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。

3.3为了使投标人能得到合理的时间将补充通知的内容在编制投标文件时予以考虑，招标单位可以酌情延长投标文件截止期，并以书面形式发送到所有已购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

1、投标语言

投标文件以及投标人和招标单位之间的来往文件、均用中文书写，若需使用其它文字时，也应有中文对照，其解释以中文文本为准。

2、投标文件的组成和格式

2.1、投标人的投标文件应包括以下各项：

第一卷 商务文件

A.投标书；

B.授权书；

C.投标书附表

D. 资格证明材料；

E. 工程量清单报价表（要求对照设计图纸、优化图纸，参考招标人提供的工程量清单进行报价，并附详细预算书和主要材料价格表）。

第二卷 技术文件

F. 施工组织设计、进度计划、合理化建议等技术资料。

G．优化图纸等（如有）。

投标人应使用招标文件提供的投标文件格式。

3、投标文件的编制

3.1、投标人应详细阅读招标文件，按招标文件的要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将不予评审。

4、投标报价

4.1、报价原则：投标人应根据招标单位提供的本工程招标参考清单、设计图纸，优化图纸，凭借现场考察、自身施工经验，编制准确的工程量清单，原则上根据投标认可的优化图纸和对应的清单，采取固定单价合同。投标人应本着实事求是的原则对整个招标范围按招标单位提供的工程量清单分别单独进行投标报价。不许哄抬报价或恶意压价、报价应包括完成本招标工程的施工所需相关工作的全部费用。

4.2、报价依据：投标人应认真按招标文件规定、现场条件、本标施工范围、企业管理经验、水平及工程量清单中所列的工程量和工程细目填写单价和合价编制报价书。无论工程量清单中是否列明数量，投标人没有填入单价或合价的工程细目，施工之后，业主将不单独支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或合价中。投标人在工程量清单格式外多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

4.3、投标报价：投标人的投标价，应是本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的投标单价或总额价为根据。报价应为本标工程的施工准备、施工和竣工验收、移交前的各项有关费用其中包括工程直接费、间接费、利润、税金、现行规定的政策性调整、施工现场措施费、临时工程费、保险费、工程维护费等费用。

4.4、报价风险：投标人的报价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。投标人在计算报价时应充分考虑政策、市场及现场因素变化等风险，并计入工程量清单所报的单价和总额价内。投标人的报价将被视为按招标工程资料，根据企业施工经验和市场、现场情况涵盖施工图纸的工程全范围内容，同时被视为施工当地当期的价格水平。

4.5、投标人填报的单价或总额价，在合同履行期间，只能按合同有关条款约定的方式进行调整。

4.6、除合同专用条款另有约定外，本工程所需的材料、设备（招标人提供除外）均由投标人自行采购、运输和保管。

5、投标有效期

5.1、60日历天。

5.2、在特殊情况下，招标单位在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长有效期的要求，投标人应立即对此作出答复。若同意延期，投标人不得修改投标文件，但应相应延长投标保证的有效期。在延长期内，投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。投标人可以拒绝招标单位的延期要求，而不会因此失去投标保证金。

6、投标保证金

6.1、投标人未按要求递交投标保证金的，其投标视为无效。

6.2、投标保证金的有效期应较投标有效期延长28天。招标单位如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期经投标人同意也相应延长。对于未能按要求提交投标保证金的投标书，招标单位可以视为不响应投标而予以拒绝。 

6.3、投标人如有下列行为时，招标单位有权没收其投标保证金：

A．在投标有效期内撤回投标文件；

B．投标人收到中标通知书后28天内由于投标人的原因，未能或拒绝按照投标文件签订合同协议书；

C．投标人未能在合同约定时间内提交履约担保。

6.5、未提交投标保证金的投标文件，招标单位将不予评审。

6.6、投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后无息退还或冲抵履约保证金。

7、投标文件的签署

7.1、投标人应提交四份投标文件，其中壹份正本，三份副本，并在封面上明确标明“正本”和“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。

7.2、投标文件须用不褪色墨水打印或书写后，由投标人的法定代表人或其授权代理人签署(授权书原件附在正本内)并加盖公章。

7.3、投标文件不应涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据招标单位的书面指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。如属后一种情况，修改处应由投标文件法定代表人或其授权委托人小签。

7.4、投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注页码，否则，招标单位对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1、投标文件分商务文件和技术文件，投标人应将投标文件第一卷(商务文件)和第二卷(技术文件)分别密封，各卷的正本和所有副本应单独密封在内层封套内，并在封套上正确标明“正本”、“副本”字样，再将每一卷的正副本一起包封在外层封套内，在外层封套上标明“第一卷 商务文件”和“第二卷 技术文件”。

1.2、在投标文件外层封套上应写明：

A.招标单位名称；

B.XX项目投标文件；

C.在开标前不得开封。

1.3、内层封套上应写明投标人的名称与详细地址，以便迟到的投标文件得以原封退回。

1.4、如果投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件迟到、遗失或失密，招标单位概不负责。

2、递交投标文件的截止时间

2.1、投标人必须在招标文件投标须知前附表规定的投标文件递交的截止时间前将投标文件送(寄)达前附表规定的地点。

2.2、招标单位根据本“须知”有关规定发出补充通知后，如果决定推迟投标文件递交的截止时间，至少应在原定截止期3天前将此决定书面通知所有投标人。在此情况下，招标单位和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。

2.3、招标单位对投标文件递交截止时间以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

3、投标文件的更改与撤回

3.1、在投标文件递交截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署。

3.2、更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编写、密封、标记和送达。

3.3、投标文件截止期以后，投标文件不得更改，需作澄清时，应按投标文件澄清条款的规定办理。

五、开标

1、招标单位将按前附表中规定的时间和地点，进行公开开标。开标时，投标人法定代表人或其委派的授权代理人应准时出席（携带本人有效身份证件），在开标时检查投标文件，确认开标结果，并在开标记录上签字。投标人法定代表人或授权代表不参加开标会议，视为自动放弃投标。

2、开标会议由招标人自行主持，可邀请招标及相关监督部门派员参加。

2.1、开标时，招标人和投标人代表检查投标文件的密封与标记情况，未按投标须知进行密封与标记的投标文件将不予开标。经确认无误后，当场对投标文件进行开封、核查。若发现投标人未提交投标担保，或者投标书未按照招标文件规定签署并加盖公章，或者未在投标书上填写投标总价，招标单位将当场宣布为废标。

2.2、在进行上述核查后，宣读投标人名称、投标报价、工期、质量等。

若宣读的结果与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议，在监督部门监督下，由招标单位审查、确定最后的有效内容。经当场核查确认后重新宣读其投标书；若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认宣读的结果，法定代表人或其授权代理人应在开标记录上签字确认。
2.3、按规定提交有效撤回通知的投标文件不予开启包封。

3、有下列情况之一者，将作为废标处理：

A.投标文件未按规定密封和标志。

B.投标文件未经投标人法定代表人或授权代表人签署和未加盖投标人公章。

C.投标文件字迹模糊辨认不清。

D.投标人未按要求提交投标担保。

六、评标

1、符合性审查

招标单位在进行投标文件评审前，将对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对装修标准、工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标文件的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。

2、评审

2.1、招标单位将按照国家有关规定，组建由有关人员参加的评标委员会进行评标。

2.2、具体评标办法：招标单位将组成技术组和商务组，对所有递交的有效投标文件分别进行评审，综合评定。

2.3、招标单位将依据优化方案可行合理、报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原则，全面比较后选取最大限度满足招标文件要求、投标价格合理的投标人为中标人，招标单位不保证报价最低或工期最短的投标人中标。

2.4、在评标时，若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，若发现有二个或二个以上投标文件有很大雷同的，则由评委会评判可视轻重判为废标。评委发现投标人的投标报价明显低于其成本，投标人又不能说明或者不能提供相关证明材料的，按废标处理。投标人拒不按要求对投标文件进行澄清说明或者补正的，招标委员会将否决其投标权。

3、投标文件的澄清与差错的修正

3.1、在评标期间，招标单位认为需要时，可书面通知投标人对其投标文件进行澄清，或者要求补充某些资料，投标人不得拒绝，也不得借澄清问题的机会，对投标文件的标价和内容提出修改。

3.2、对于符合招标要求的投标文件，若其报价有算术上的差错，将按以下原则修正：

A.当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

B.当单价与数量相乘不等于合价时，以标出的合价为准，同时对单价进行修正。
C.当各细目的合价累计不等于总价时，以总价为准修正各细目合价，并核准单价。 

D．当评委会认为修正总价不合理时，可以对单价进行修正。 
3.3、按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件不予评审。

3.4、招标单位将按上述修改错误的方法，调整投标书的报价及金额。在投标人的同意下，调整后的金额，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的金额，则其投标被拒绝，并且其投标保证金将不予退还。

七、授予合同

1、授标与签订合同

1.1、评标工作结束后，评标委员会根据得分排名顺序向招标人推荐得分前三名的投标人为中标候选人。本合同将被授予其投标文件符合招标文件要求，具备有效地履行本合同的能力、经验、信誉的投标人。

1.2、评标结果报请招标人决策层批准后，招标单位在投标有效期截止前向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间签署合同。

1.3、中标通知书是合同文件的组成部分。

2、履约担保

2.1、中标人在收到中标通知后10天内、合同协议书签署前，应按招标文件的规定向招标单位提交一份有效履约担保，履约担保金额为人民币1万元整。履约担保的有效期至合同内工程竣工验收合格后28天。

2.2、若中标人未能按本款上述规定向招标人提交履约担保，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标人有权将本合同授予其他投标人或重新招标。

3、合同协议书的签署

3.1、中标人在收到中标通知后12天内，必须与招标人签订合同。

3.2、合同经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。合同签署后，招标单位将通知其他未中标的投标人，并按期退还投标保证金。

3.3、若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。

附：评标办法

江苏海企化工仓储股份有限公司办公楼三楼装修改造工程

施工招标

评标细则

一 、总则

第一条  为依法做好江苏海企化工仓储股份有限公司办公楼三楼装修改造工程施工招标评标工作，保护公平竞争，制定本细则。
第二条  本细则适用于江苏海企化工仓储股份有限公司办公楼三楼装修改造工程施工招标评标。
第三条  评标工作应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
第四条  招标人应当采取必要措施，保证评标工作在保密情况下进行，组建相应的评标工作组。整个评标应当接受行业主管部门依法实施的监督。
二、 评标工作的组织与准备

第五条  评标工作应按以下程序进行：

组建评标委员会（小组）；

初步评审（清标）；

详细评审；

撰写评标报告。

第六条  招标人选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。

评委人数为五人或以上单数。其中，技术评委人数不得少于成员总数的三分之二。

评（清）标工作组和评标委员会人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。

第七条  评（清）标工作组和评标委员会成员应实行回避制度。

属于下列情况之一的人员，不得进入清标工作组和评标委员会：
（一）本地行业主管部门或者行政监督部门的人员；
（二）与投标人法定代表人或者授权代理人有近亲属关系的人员；
（三）与投标人有利害关系的，可能影响公正评标的人员；
（四）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、五年内曾受过行政或党纪处分的人员。

第八条 评（清）标工作组应在评标委员会开始工作之前进行评标的准备工作，主要内容包括：

（一）根据招标文件，制定评标工作所需各种表格；

（二）根据招标文件，汇总评标标准、对投标文件的合格性要求，以及影响工程质量、工期和投资的全部因素；

（三）对投标文件响应招标文件规定的情况进行摘录，列出相对于招标文件的所有偏差；

（四）对所有投标报价进行算术性校核。

评（清）标工作使用的表格和评标内容必须注明依据和出处，招标文件未规定的事项不得作为评标依据。

第九条  评（清）标工作组的工作应全面、客观、准确，不得营私舞弊、歪曲事实，不得对投标文件作出任何评价。

    第十条  评标委员会应根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。

三、 初步评审

第十一条  对投标文件的初步评审包含符合性审查和算术性修正。只有通过初步评审的投标文件才能参加详细评审。

第十二条  评标委员会开始评标工作之前，首先要听取招标人及清标工作组关于工程情况和清标工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据，主要包括以下内容：

（一）招标项目建设规模、标准和工程特点；
（二）招标文件规定的评标标准和评标方法；
（三）工程的主要技术要求、质量标准及其它与评标有关的内容。
第十三条  评标委员会应根据招标文件规定，对清标工作组提供的评标工作用表和评标内容进行认真核对，对与招标文件不一致的内容要进行修正。
对招标文件中规定的评标标准和方法，评标委员会认为不符合国家有关法律、法规，或其中含有限制、排斥投标人进行有效竞争的，评标委员会有权按规定对其进行修改，并在评标报告说明修改的内容和修改原因。
第十四条 招标单位在进行投标文件评审前，将对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标文件的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。
第十五条  投标文件若满足符合性审查条件，但在其他方面存在细微偏差，评标委员会可要求投标人进行书面澄清、补正或者依据招标文件规定对投标文件进行不利于该投标人的评标量化，但不得对该投标文件作废标处理。

第十六条  符合性审查工作完成后，评标委员会应按照招标文件规定对投标人报价进行算术性修正。清标工作组做出的算术性校核结果必须经评标委员会复核后方可采用。算术性修正后，投标人的报价排序与开标时不一致的，评标委员会应对修正的内容作详细说明。

第十七条  对算术性修正结果，评标委员会应通过招标单位向投标人进行书面澄清。投标人对修正结果进行书面确认的，其投标文件可参加详细评审。

投标人对修正结果存有不同意见或未做书面确认的，评标委员会应重新复核算术性修正结果。如果确认算术性修正无误，应对该投标文件作废标处理；如果发现算术性修正存在差错，应作出及时调整并重新进行书面澄清。

第十八条  评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审前，发现有效投标文件不足三个，投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以暂停评标。招标单位应及时汇报相应上级主管部门，根据要求继续对有效标书进行评审或依法重新招标。

四、 详细评审

第十九条  初步评审工作结束后，评标委员会应对投标文件从合同条件、投标报价、财务能力、技术能力、管理水平以及投标人以往施工业绩及履约信誉等方面进行详细评审。

第二十条  投标人通过合同条件评审的主要条件：

（一）投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

（二）投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务；

（三）投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

（四）投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

（五）投标人在投标活动中没有欺诈行为；

（六）投标人对合同条款没有重要保留。

投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应对其作废标处理。

第二十一条  评标委员会对投标报价的评审，应在算术性修正和扣除非竞争性因素后，以计算出的评标价进行评审。

第二十二条  评标委员会要对投标人的合同条件、投标报价、财务能力、技术能力、管理水平以及投标人以往施工业绩及履约信誉等进行详细评审。如发现投标文件有以下情况之一的，评标委员会应对其作废标处理。

（一）承诺的质量标准低于招标文件或国家强制性标准要求；

（二）关键工程技术方案不可行；

（三）施工业绩及履约信誉证明材料虚假。

第二十三条  评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清。投标人的澄清不得改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清内容将视为投标文件的组成部分。

第二十四条  评分内容、办法及分值如下：

（一）商务评价    满分70分

（1）、算术性修正

对通过符合性审查的各投标人投标价经过算术性修正后，确定其修正后投标报价。

1、评标基准价的确定：

评标基准价（B）为经审查后投标人评标价（A）的算术平均值。如参与评标的投标人多于7人(含7人)时，计算评标基准价时去掉一个最高报价和一个最低报价。但最高最低报价仍参与评审。

上述：A——投标人评标价（评标价是指经过算术性修正后的投标报价）。

2、分值确定：

评标基准价为70分（商务标满分），其他经评审合格的投标报价比评标基准价高1%扣1分，低1%扣0.3分（采取插入法四舍五入取2位小数，下同），最多扣70分。

3、商务标评审不合格的为非投标人评标价，可作为废标处理（如报价原则性错误、明显低于成本、未响应招标文件要求、违背相关法律法规规定等），并不参与评标基准价计算。

（二）技术评价  满分25分

（针对技术标部分评审）

细化设计方案（5分）、施工技术、质量保证措施（10分）；施工进度计划和保证措施（5分）；安全生产、文明施工、环保措施（2分）；机械设备配置、劳动力及材料供应计划（3分）。

对以上各项的合理性、可靠性、有效性，关键部位技术措施以及询标答疑等情况进行综合评价。

同时，若优化设计方案严重不可行的，该标作为废标处理。

（三）其他评价  满分5分

（针对工期；财务状况；公司业绩信誉评价；项目部人员业绩、配置评审）  

1、工期：不打分，80日历天以上为废标；
2、财务能力：1分，对投标人提供的财力资源情况(财务报表及相关资金证明材料)的真实性、完整性、适应性进行综合评价；

3、公司业绩、信誉：2分，对投标人近三年完成的类似工程项目业绩，对本工程的适应性，以及公司认证、信誉情况等进行评价；

4、项目部人员业绩、配置：2分，对投标书中项目经理、主要管理人员业绩、配置情况综合评价。

评分时，应以投标书及根据要求所提交的澄清文件为依据。

第二十五条 当评标小组成员人数为5人时，技术得分应是评标小组所有成员打分的算术平均值；当评标小组成员人数超过5人时（不含5人）技术得分应是去掉1个最高值和1个最低值后的算术平均值。综合得分为以上各项得分之和。

第二十六条 经综合评审，评标小组将有效标得分由高到低逐一排序。招标人从前三名中确定中标单位。

第二十七条  评标委员会在评标过程中应充分评议，发扬民主，实行少数服从多数的原则。

五、 评标报告

第二十八条  评标工作完成后，评标委员会应组织编写评标报告（格式见附件），提交给招标人。

第二十九条  评标报告应当记录以下内容:

（1）项目概况（包括招标项目基本情况和数据）；

（2）招标过程（包括资格预审和开标记录）；

（3）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与办法、初步评审、详细评审，以及废标说明）；

（4）评标结果；

（5）评标附表及有关澄清记录。
第三十条  评标委员会所有成员应评标报告上签字。

第三十一条  评标委员会成员对评标结论持有异议的，可保留意见，但应以书面方式在评标报告中阐述理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。
第三十二条  评标工作结束后，如发现招标人提供给评标委员会的信息、数据有误或不完整，或者由于评标委员会的原因导致评标结果出现重大偏差，有关人员或部门应及时通知招标单位，由招标单位邀请原评标委员会成员重新评标，修正评标报告和评标结论。

六、 纪律

第三十三条  评标委员会应当严谨、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三十四条  评标委员会向招标人提交书面评标报告后自动解散。评标工作中使用的文件、表格以及其他资料应当同时归还招标单位。

第三十五条  评标委员会成员和其他参加评标活动的人员不得与任何投标人，或者与投标人有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人和其他与投标有利害关系的人的财物或者其它好处。
第三十六条  评标委员会成员和其他参加评标活动的人员，不得向他人透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

第三章　合同主要条款

第一部分　合同条件

按《建筑装饰工程施工合同（GF-96-0205）（甲种本）》（或现行合同版本）中通用合同条件执行
第二部分　协议条款

　　甲方：江苏海企化工仓储股份有限公司
 
　　乙方：         中标单位          

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 

　　第一条　工程概况 

１．１  工程名称： 江苏海企化工仓储股份有限公司办公楼三楼装修改造工程
　　　　　　工程地点：泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇疏港北路88号
　　　　　　承包范围：办公楼三楼室内装饰的全部改造施工（含土建、给排水 、电气、智能、装饰等）以及与其它相关专业间（空调等）的协调配合施工。
　　　　　　承包方式：包工包料
　　１．２　开工日期： 2024年 月  日（以甲方具体通知为准）
　　　　　　竣工日期： 
　　　　　　总日历工期天数：     天
　　１．３　质量等级： 合格（满足使用要求）

　　１．４　合同价款： 

第二条　合同文件及解释顺序 

下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；
(2)合同协议书；
(3)中标通知书； 

(4)投标文件和招标文件；

（5）与本合同有关的其他文件（施工图纸、清单、变更单、标准规范等）。

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

　　第三条　合同文件使用的语言和适用标准及法律 

　　３．１　合同语言： 汉语
　　３．２　适用标准、规范： 现行有关施工及验收规范、技术规范、规程，所有标准规范由乙方自备
　　３．３　适用法律、法规： 现行有关法律、法规
　　第四条　图纸 

　　４．１　图纸提供日期：开工前三天
　　４．２　图纸提供套数： 至少1套
　　４．３　图纸特殊保密要求和费用：未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸，如有违反，应向发包人（甲方）支付违约金0.5-1万元人民币，具体数额由发包人根据实际损失决定。承包人也不得因对图纸的保密而要求发包人支付任何费用
　　第五条　甲方代表 

　　５．１　甲方代表姓名和职称（职务）：                      
　　５．２　甲方赋予甲方代表的职权：组织对工程建设日常管理工作
　　５．３　甲方代表委派人员的名单及责任范围：                    

　　第六条　监理单位及总监理工程师 

　　６．１　监理单位名称：              无             
　　６．２　总监理工程师姓名、职称：        无              
　　６．３　总监理工程师职责：无
第七条　乙方驻工地代表 

　　第八条　甲方工作 

８．１　提供具备开工条件施工场地的时间和要求：已具备施工条件
　　８．２　水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：

施工用水由甲方免费提供，水管和线路由乙方自理。
　　８．３　需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：办理开工所需的有关联系协调工作，无论是否办理齐全，不影响施工
　　８．４　需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：确保办理妥当，不影响施工 
　　８．５　办理证件、批件的名称和完成时间：办理开工所需的有关手续，无论是否办理齐全，不影响施工
　　８．６　会审图纸和设计交底的时间：开工前三天，具体由承包人、发包人、监理商定
　　８．７　向乙方提供的设施内容： 提供一处室外临时卫生间
　　第九条　乙方工作 

　　９．１　施工图和配套设计名称、完成时间及要求：开工前三天确认图纸
　　９．２　提供计划、报表的名称、时间和份数：签定合同7天内，提供进度计划和施工组织设计、材料表；每周提供周进度（计划）报表；一式三份
　　９．３　施工场地防护工作的要求：乙方必须提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用和后果
　　９．４　施工现场交通和噪音控制的要求：执行当地有关规定，由乙方办理
　　９．５　符合施工场地规定的要求： 乙方负责、务必达到施工要求；务必做到文明、整洁、卫生；保证施工现场符合园区环保及文明施工的有关规定。交工前清理现场，达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。承包人在工程竣工验收前负责将施工场地范围内的所有地面和地下建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净。由承包人负责堆放在发包人指定的地点，并通过发包人的验收。如承包人不作清理或清理不干净，发包人有权委托其他单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时从应支付给承包人的工程款中扣除
　　９．６　保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：完全由乙方负责
　　９．７　建筑成品保护的措施：完全由乙方负责


　　第十条　进度计划 

　　１０．１　乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：签定合同7天内
　　１０．２　甲方代表批准进度计划的时间：收到后3日内 

第十一条　延期开工 

开工日期以发包人(见监理)书面批准为准。如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人和监理工程师核准后顺延，但承包人不得对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。
第十二条　暂停施工 

（1）不可抗力因素；（2）足以影响工程进展的工程设计变更；（3）由于甲方原因造成的停工。

对于直接因以上（2）、（3）项原因造成的停工，将由监理（或其他权威第三方）最终决定延期的时间和赔偿损失的数额。

第十三条　工期延误 

（1）不可抗力因素；（2）足以影响工期的工程设计变更；（3）由于甲方原因造成的延误。 
  以上工期应由发包人核准后顺延，对于（2）、（3）项原因导致的工期延误两天以内，承包商应根据情况自行进行内部工作调整，费用不补偿。若工期延误达两天以上，在业主和承包商友好协商的态度下根据实际发生损失的直接费，给予适当补偿。

第十四条　工期提前 

根据实际施工进度，双方协商提前事宜

　　第十五条　工程样板 

　　１５．１　对工程样板间的要求： 不涉及

第十六条　检查和返工 

在生产、加工或准备阶段，甲方有权检查及试验按合同提供的材料及设备。如果生产、加工和准备这些材料、设备的车间、地点不属于承包商的，承包商应为监理工程师在这些车间、地点进行监督、检验获得许可。这些检查，试验不应免除合同规定的承包商的义务。

若出现返工情况的，乙方必须自费返工至约定的工程质量标准；返工2次达不到质量标准的，乙方还必须承担质量违约赔偿金，赔偿金额为不合格部分工程总额的20%；经3次返工工程质量仍达不到约定的工程质量标准的，业主有权聘请第三方进场施工，使该部分工程使其质量达到约定的质量等级，第三方修建费用由业主从承包商的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包商对业主的债务，由承包商支付给业主，因工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包商必须承担逾期完工的违约金，逾期完工的违约金和工程质量违约赔偿金同时适用。
　　第十七条　工程质量等级 

　　１７．１　工程质量等级要求的追加合同价款： 工程质量必须达到约定的工程质量标准
　　１７．２　质量评定部门名称：  由甲方指定             
　　第十八条　隐蔽工程和中间验收 

　　１８．１　中间验收部位和时间： 按施工验收规范执行

第十九条　验收和重新检验 

按施工验收规范执行。如果承包商未按合同要求提请监理工程师及有关部门验收隐蔽工程即将工程覆盖，则监理工程师有权随时要求打开隐蔽工程进行验收，并且无论验收结果是否合格，由此发生的一切费用和工期延误均由承包商承担。若结果为不合格，承包商应立即返工，除费用自负外，竣工日期不得顺延。没有监理工程师的，可由甲方相关负责人代替。
　　第二十条　合同价款及调整 

２０．１　合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：

投标清单内内容：采取固定单价合同 
　　２０．２　调整的方式： （1）发包人提出、同意的方案变更。（2）发包人签认的其他费用。
　　第二十一条　工程预付款 

　　２１．１　预付工程款总金额：开工后10天内，并收到承包人履约担保后，支付合同总价30%的预付款
　　２１．２　预付时间和比例： 
　　２１．３　扣回时间和比例： 在完工后应支付的进度款中扣回。
　　２１．４　甲方不按时付款承担的违约责任： 

　　第二十二条　工程量的核实确认 

　　２２．１　乙方提交工程量报告的时间和要求： 申请付款前7日

　　第二十三条　工程款支付 

２３．１　工程款支付方式： 

付款方法：包括但不限于银行本票、银行汇票、现金、电汇、信汇、现金支票等。

　　２３．２　工程款支付金额和时间：开工后每20天支付完成合格工程造价的70% ；通过竣工验收后支付至完工造价的80%（含预付款）；审计结束（发包人和承包人签字认可）后支付到合格工程审计总额的95%；剩余尾款在未产生动用质保金的情况下一年后无息返还。 
　　２３．３　甲方违约的责任： 

无特殊情况，甲方按时付款；如未在协商一致下，付款拖延，则承担相应违约责任

第二十四条　材料样品或样本 

由甲方、乙方、监理（如有）结合投标材料表，进行确认，样品必须经三方同意认可。

　　第二十五条　甲方供应材料设备 

２５．１　甲方供应材料、设备的要求（附清单）： 无
第二十六条　乙方采购材料设备 

所有材料与设备必须经监理（如有）和发包人确认后方可使用。

主材及关键部位材料的厂家品牌、质量、款式、色泽、单价，承包人应事先按发包人的要求向发包人及监理提供样品，经发包人和监理工程师确定后封样，共同验收合格后方可使用。监理工程师可以书面通知承包人将不符合合同要求的材料全部予以退货，无论是否已经采用，其费用全部由承包人支付，而且不允许由于更换而延长工期。
第二十七条　材料试验 

按相应规定执行，乙方负责封样、送样；检测单位甲方委托，费用甲方单独出

第二十八条　甲方变更设计 

甲方设计变更由发包人负责联系办理，经发包人相关负责人及总监理工程师（如有）签字，并经发包人盖章后生效，否则不作为结算依据
第二十九条　乙方变更设计 

应提前联系甲方确认，确认后方可实施

第三十条　设计变更对工程的影响 

由于甲方原因造成的，甲方承担相应责任；由于乙方原因造成的，乙方承担相应责任，乙方提出的设计变更引起的造价原则上不能突破原报价

第三十一条　确定变更价款 

1)、承包人在工程变更确定后14天内，应按规定向监理工程师提交已完工程量变更报告，监理工程师接到报告后，按工程变更图纸核实，已完工程量（以下称计量）在计量前24小时通知承包商，承包商为计量提供便利条件并派员参加。承包商接到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款的支付依据。监理工程师不按约定时间通知承包商，致使承包商未参加计量，计量结果无效。
2）、经计量后，如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用双方协商的单价用于作价的依据。原则上由承包人根据现行相应的定额计价模式和当时材料市场价算出价格，再按投标时的优惠幅度报监理工程师，监理工程师及时报发包人批准。

如果此单价或总价一时不能达成协议，双方可以确定暂时的单价或总额价作为暂付帐款列入期中支付，待该项目审计时由审计确定。

　　第三十二条　竣工验收 

３２．１　乙方提供竣工验收资料的内容： 按工程档案归档资料要求
　　３２．２　乙方提交竣工报告的时间和份数：工程竣工验收后20日内向总监理工程师和业主提供所需资料一式三份。承包商在提交竣工资料后还应无条件地、积极地配合主体工程承包商在做竣工资料时提供所需的全部有关资料。

　　第三十三条　竣工结算 

　　３３．１　结算方式：按本合同相应条款
　　３３．２　乙方提交结算报告的时间：竣工验收报告通过后30日内，承包人向总监理工程师提交完整的工程竣工决算报告
　　３３．３　甲方批准结算报告的时间：总监理工程师接到竣工决算报告20日内（工作日）提出初审意见，并上报发包人，发包人收到监理工程师审定的决算报告意见后20日内（工作日）提出审核意见，并由发包人提交发包人指定的审计单位。最终审计报告出具后20日内，发包人与承包人进行结算。
因承包商提供竣工结算资料不完整，造成审核（审计）时间的拖后，其责任由承包商自负。 
　　３３．４　甲方将拨款通知送达经办银行的时间： 审计报告出具后20日内
　　３３．５　甲方违约的责任：由于甲方原因造成的，甲方承担相应责任
　　第三十四条　保修 

　　３４．１　保修内容、范围：承包人承包工程范围内的全部内容
　　３４．２　保修期限：按国家现行规定 
　　３４．３　保修金额和支付方法：合同金额的5%，或支付到合格工程审计总额的95%后的剩余尾款；通过验收一年后，在未发生动用保修金的情况下，无息支付。 
　　３４．４　保修金利息： 无

　　第三十五条　争议 

３５．１　争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由项目所在地有管辖权的仲裁委员会仲裁。

仲裁达不成一致时，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

　　第三十六条　违约 

３６．１　违约的处理：

发包人违约的责任：

（1）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的一定损失。   
（2）工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。
承包人违约的责任：

（1）若施工质量达不到发包人要求的质量标准或其他严重违约行为的，发生每起此类行为，除承包人无条件整改并完成合格质量标准外，承包人必须赔偿发包人违约赔偿金5万元，造成工期延误的，承包人必须另行支付。

（2）若因承包人原因延误工期，承包人须另支付发包人工期延误赔偿金人民币5000元/天。

（3）承包人其他违约责任同时按其他规定。

 
　　３６．２　违约金的数额： 
　　３６．３　损失的计算方法： 
　　３６．４　甲方不按时付款的利息率： 

第三十七条　索赔 

发生索赔事件，按合理方式进行处理；如发生诸如以下情况发包人不另行支付：

A.按合同价款的调整规定可作调整以外的部分。

B.预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

C.为确保工程正常施工，根据施工组织设计采取的施工方案、措施发生的费用等。

第三十八条　安全施工 

必须遵循相关安全操作规程，施工区域内的安全问题，均由施工方自行负责。

　　第三十九条　专利技术和特殊工艺 

　　第四十条　不可抗力 

４０．１　不可抗力的认定标准：

按现行国家规定 

第四十一条　保险 

双方均按要求做好各自保险事宜

第四十二条　工程停建或缓建 

由那方引起那方负责赔偿相应损失。具体数额以甲方、乙方、监理或其他鉴定部门的认可为准。

　　第四十三条　合同生效与终止 

４３．１　合同生效日期：本合同双方约定签字、盖章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满（合同总价款及保修金结清）合同终止。

　　第四十四条　合同份数 

４４．１　正本二份，双方各执一份；副本八份，双方各执四份。
　

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　 　　　　　乙方（盖章）： 
　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址： 
　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人： 
　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人： 
　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话： 
　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真： 
　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码： 
　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行： 
　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号： 
　　合同订立时间：　　　　年　　月　　日 
　　 

附件一：
廉政协议

    根据现行有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主（以下称业主）与施工单位（以下称承包人），特订立如下合同。

    第一条  业主、承包人双方的权利和义务

    （一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

    （二）严格遵守（工程名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

    （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

    （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

    第二条  业主的义务

    （一）业主及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由业主或个人支付的费用等。

    （二）业主工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    （三）业主及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

    （四）业主工作人员的配偶、子女不得从事与业主工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

    （五）业主及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

    第三条  承包人义务

    （一）承包人不得以任何理由向业主及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

    （二）承包人不得以任何名义为业主及其工作人员报销应由业主单位或个人支付的任何费用。

    （三）承包人不得以任何理由安排业主工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

    （四）承包人不得为业主单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    第四条  违约责任

    （一）业主及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    （二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给业主单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，业主建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

    第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由业主或业主上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

    第六条  本合同有效期为业主、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为本工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

    第八条  本合同份数和施工合同一样。

附件二：

安全生产协议

为在本施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“业主”）与施工单位（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、业主职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同份数和施工合同一样。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

第六章 投标书格式

一、投标文件格式

1.投标书

致：江苏海企化工仓储股份有限公司
1.在研究了(工程名称)工程施工的全部招标文件并考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)        万元的投标总价，承担招标文件中规定的承包人的全部义务。

2.如果你们接纳我们的投标，我们保证按照招标文件的要求进行施工准备，在接到开工通知后，按时开工，并在　　　个月(或     日历天)内完成本合同范围内的全部工程施工。

3.如果你们接纳我们的投标，我们将保证按照招标文件的要求提交履约担保。

4.我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。

5.在合同协议书正式签署之前，本投标文件连同中标通知书将构成我们双方有约束力的合同文件。

6.我们理解，你们不保证最低标价或最短工期的投标人中标的声明。

7.随同本投标文件，我们出具人民币1万元的投标保证金。我们如有下列行为之一时，你们有权没收投标保证金，并可取消我们的中标资格：

(1)在投标有效期内撤回投标文件；

(2)未能或拒绝按招标文件的要求提交履约担保；

(3)在接到中标通知后12天内由于我方的原因未能或拒绝签订合同协议书。

投标人：(单位全称并加盖公章)

法定代表人或其授权的代理人：(签字)

注册地址：

电　　话：

传　　真：

日　　期：

2.投标书附录

	序号
	项         目
	内      容

	1
	投标总价
	

	2
	投标保证金金额
	人民币壹万元整

	3
	履约保函金额
	人民币壹万元整。中标人的投标保证金直接冲抵。交工验收合格后，在未发生履约和安全责任的前提下，无息退还。

	4
	质量
	合格

	5
	总工期
	80日历日 

	6
	工期延误损失赔偿金
	人民币5000元/天

	7
	工程质量违约赔偿金
	2万元（并不解除投标人必须达到投标质量标准的义务）

	8
	工期提前奖励金
	无

	9
	保修期
	不少于一年（投标人自填）

	10
	预付款
	签订合同且进场1周后，履约担保交付后，预付合同总价的30%

	11
	保修金
	合同总价款的5%（或支付至审计决算款95%后的剩余尾款）

	12
	项目负责人
	

	13
	清单外变更项目的优惠幅度

（套现行定额、主材按市场价）
	施工方自填


投标人：(单位全称并加盖公章)      法定代表人或其授权的代理人：(签字)

                                              日　　期：

3.附表

表1  投标人概况表

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	批准部门
	
	批准文号
	

	单位性质
	
	开户银行及帐号
	
	注册资金(万元)
	

	联 系 人
	
	电    话
	
	传    真
	

	职

工

概

况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	高级工程师
	
	工  程  师
	

	
	助理工程师
	
	技  术  员
	

	
	单 位 行 政 和 技 术 负 责 人

	
	姓  名
	职务及职称
	年龄
	专          业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况：

      法人代表：（签名、盖章）

单    位：（盖章）




表2  近三年承担的主要工程项目

	序号
	工程名称
	建设地点
	项目法人
	建设规模
	施工质量
	施工期限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表3  投标人主要技术装备 

	名   称
	规 格
	数 量
	主 要 性 能
	备     注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表4  拟为本合同工程设立的组织机构图
	


表5  项目负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目管理年限
	

	已 完 工 程 项 目 情 况

	项目名称
	建设规模
	开/竣工日期
	担负的职务
	获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表6  拟投入项目部主要管理人员

	
	姓  名
	职  务
	职  称
	资格证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	各

主

要

岗

位

人

员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7  拟投入本合同工程的主要施工机械设备表
	机械设备

名称
	规格
	额定功率(kw )或容量(m3)或吨位(t)
	厂牌及出厂时间
	数    量
	目前所在地

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表8  为本合同工程配备的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪  器  设  备  名  称
	规 格 型 号
	单  位
	数 量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表9  合同用款估算表

	从开工日起算的时间（次）
	分       期
	累       计

	
	金额（元）
	％
	金额（元）
	％

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	维修期
	
	
	
	

	总   计
	
	100.0
	
	


   说明：1、投标人可按施工组织设计中工程进度计划填写本表。



  2、用款额按所报单价和总计估算。

表10  水电使用计划表

	施  工  期（月）
	施工用水
	施工用电
	备    注

	
	容量（吨/天）
	容量（千伏安）
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	合  计
	
	
	


表11 主要材料用量表

	项目名称
	PC管桩（m）
	钢材(t)
	水泥(t)
	木材(m3)
	石块(m3)
	碎石(m3)
	砂(m3)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


二、保证书格式

1.授权书格式

致：(招标人名称)

我作为(投标人名称)的法定代表人，授权(姓名)为我的合法代理人，代表我单位在(工程项目名称)工程的投标活动中，以我的名义签署投标文件、进行合同谈判、签订合同协议书和执行一切与此有关的决定。代理人无转委托权。

投标人：(盖章)

授权人：(法定代表人签字)

被授权的代理人：　(签字)

日　期：

2.履约担保格式之一(银行保函)

致：(业主名称)
鉴于(承包人)(下称承包人)已接到了贵方关于(工程名称)的中标通知书，并保证按合同规定承担该工程的实施、完成和任何缺陷的修复。我行愿意出具人民币     (大写)元的保函，作为承包人履行合同规定责任和义务的担保。我行将履行担保义务，如果承包人在任何方面未能履行合同的责任和义务，则我行将凭贵方要求索赔的通知于14天内，在上述担保金额的限额内向贵方支付索赔款项。我行同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函担保金额支付完毕或工程竣工验收28天后失效。

担保银行：(全称)(盖章)

法定代表人

或其授权的代理人：(签字)

银行地址：

邮　　编：

电　　话：

传　　真：

日　　期：

三、  施工组织设计建议书
投标人应依照以下内容认真编制施工组织设计建议书。

应采用文字并结合图表的形式，文字宜精炼达意。

投标人如果中标，将提交详细的施工组织设计和进度计划，其内容应与投标文件中的施工组织设计建议书基本一致。

施工组织设计建议书：

施工组织设计的文字说明，内容如下：

①各分部分项工程的施工方案；

②工程投入的人员和施工机械设备情况及进场计划；

③劳动力投入计划；

④确保工程质量的技术措施；

⑤安全生产的保证措施；

⑥文明施工及环境保护的措施；

⑦进度计划实施的保证措施；

⑧关键工序、复杂环节的施工技术措施；

⑨需说明的其他内容。

施工组织设计应附下列图表，格式附后。

表（1）施工现场总平面布置图

表（2）施工进度计划表

表（3）拟投入的主要施工机械设备表

表（4）劳动力计划表

表（5）临时用地表
表1  施工总平面图

投标人应提交一份施工现场总平面布置图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

表2  施工进度计划表

投标人应提交施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。
表3  拟投入的主要施工机械设备表

合同号：

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率（kw）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4  劳动力计划表

（工程项目名称）工程                                                      单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表5  临时用地表

（工程项目名称）工程

	用途
	面积（㎡）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合  计
	
	
	


注：

投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

若本表不够，可加附页。
四  合理化建议

投标人对本项目有独到的见解，能使招标人有利用价值的信息，对本工程的设计优化、新材料及新工艺的使用，或在招标过程中对提高招标效率，完善招标文件等建议，均可以在此提出。
第七章 工程量清单报价表

一、说明

1、工程量清单报价表应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸（含优化图纸）等文件结合起来阅读。

2、本合同为固定单价合同。如发生图纸变更，引起工程量变化，则工程量按实结算，原投标中有适用于变更工程量子目的，则变更单价按原投标综合单价；原投标中未有适用于变更工程量子目的，则变更单价按合同中变更价款调整。

3、除非合同另有规定，工程量清单报价表中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、损耗、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同中明确的其他责任、义务。

4、工程量清单报价表中的每一个分项，不论数量是否标出，均须按对招标文件的理解填入单价或合价。投标时没有填入单价或合价的分项，以及报价表中未列细目的分项，其费用应视为已分摊在工程量清单报价表的其它分项的单价或合价中，承包人应按要求完成这些分项，但不能得到支付。

5、工程量清单中招标人已标明合价的项目投标人不得更改或下浮，并全部进入工程总价。

6、具体报价要求：

投标人以招标清单单价承包方式报价，中标后清单子目没有变化的，清单单价不作调整，但有业主暂定价的子目，材差按实调整。投标人应按照招标文件规定格式和招标单位提供的工程资料，认真填写本标工程量清单所列细目的单价或总额价，投标人没有填入单价或总额价的工程细目，施工之后，业主将不单独支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或合价中。凡没有填写报价的项目，将被视为此项费用已包含在本工程其他项目中。投标人在工程量清单中未按清单格式多报的细目或单价、合价或总额价业主不予接受，从总价中扣除。

7、在工程量清单中标明的预留金额，除合同另有规定外，应由监理工程师结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，否则根本不予动用。

二、房屋建筑工程量清单报价表

	序号
	项目名称
	最终报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	其他收费
	
	

	总投标报价
	
	


投 标 人： （盖章）                     法人代表或代理人：（签字）
                                                   年   月   日

工程量清单报价参考表

单独附后
第八章   技术规范和图纸

(一) 本工程采用的技术规范（包括并不限于）：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52-92

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。
等国家现行有关施工及验收规范、技术规范、规程。
 (二) 对材料的质量和试验要求

由承包人采购的所有材料、设备均应符合国家有关的质量标准，并应有生产许可证、质量检验证和出厂合格证。应将上述三证报甲方现场工程师检查验证，不合格的不得使用，涉及第三方检验和试验费用由承包人负责。

设计资料图纸

1、建筑图
2、效果图
3、装修施工图等
图纸另附。
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